



Приложение № 1
к Договору подряда 
 от «___» ______________2022 года
№___________
Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11

№ ЛОТа: 06_00, 07_20, 12_10
Наименование: «Каркас, Кладка, Кровля зданий, работы по прокладке закладных трубок для ЭЛ и СС сетей в монолите»
1. Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по монолитному железобетонному каркасу выше отм. 0,000 и трубной разводки в монолитных конструкциях, по гидроизоляции рабочих и деформационных швов, по устройству каменной кладки, монтажу металлических конструкций и устройству кровли здания, входных групп.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1.
	КАРКАС ВЫШЕ ОТМ. 0.000
	Согласно рабочей документации

	· 
	Козырьки над входной группой и тамбура
	Согласно рабочей документации

	· 
	Наружные и внутренние монолитные стены и колонны
	Согласно рабочей документации

	· 
	Плиты перекрытия/покрытия монолитные железобетонные (над 1 этажом и выше, плита покрытия)
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монолитные балки
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монолитные лестничные марши и площадки
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монолитные парапеты на кровле
	Согласно рабочей документации

	· 
	Устройство перфорации в монолитных стенах, перекрытиях, балках
	Согласно рабочей документации

	· 
	Заделка швов вертикальных стыков сборных внутренних стен выше отм. 0.000
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монолитные стены на кровле
	Согласно рабочей документации

	· 
	Монолитные плиты покрытия обстроек на кровле
	Согласно рабочей документации

	· 
	Сборные ж/б лестничные марши и площадки
	Согласно рабочей документации. 

	· 
	Монолитные ж/б шахты лифтов
	Согласно рабочей документации. Технологические петли испытать до монтажа лифтового оборудования и предоставить отчет об испытаниях

	· 
	Устройство блоков инженерных коммуникаций в квартирах (БИК)
	Согласно рабочей документации. 

	· 
	Монолитные конструкции крышной котельной
	Согласно рабочей документации.

	· 
	Шлифовка монолитных конструкций
	Согласно рабочей документации. (Класс поверхности А7 (поверхности под отделку), А6 (без отделки)).

	2.
	Электромонтажные работы
ТРУБНАЯ РАЗВОДКА 
	Согласно рабочей документации

	· 
	Подготовительные работы в монолите для производства электромонтажных работ (все секции)
	Согласно рабочей документации

	· 
	Прокладка трубы гофрированной с креплением , протяжкой:
	Согласно рабочей документации

	· 
	Трубные разводки ЭО в монолитных конструкциях
	Согласно рабочей документации

	· 
	Трубные разводки СС, АСУД в монолитных конструкциях
	Согласно рабочей документации

	· 
	Трубные разводки СКУД в монолитных конструкциях
	Согласно рабочей документации

	· 
	Трубные разводки ПС и СОУЭ в монолитных конструкциях
	Согласно рабочей документации

	· 
	Прокладка трубы гофрированной из ПНД  с протяжкой
	Согласно рабочей документации

	3.
	ВРЕМЕННЫЕ СЕТИ (проектирование и устройство временного эл/снабжения на строительной площадке)
	Необходимо


	
4.
	 
 
 
 
ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ


	Обеспечить мероприятия по водоотливу на весь период производства работ. В обязанность Подрядчика также входит откачка воды из подвальных помещений, территории и мойки колес весь период производства работ.

	
	
	Подрядчик несет ответственность за проходимость закладных трубок. Результатом передачи является предъявление проходимости путем затягивания стального кондуктора.

	
	
	Подрядчик обязан осуществлять уход за бетоном и предусмотреть прогрев бетонных конструкций (прогрев вертикальных конструкций допускается выполнять греющим проводом), заливаемых в период времени с октября по май (в зависимости от погодных условий) и защиту конструкций и материалов от льда, снега и дождя. Необходимо наличие парогенератора у Подрядчика.

	
	
	Предусмотреть устройство технологических проемов между секциями в монолитных стенах и стеновых панелях каждого этажа, в местах, предусмотренных проектной документацией. 

	
	
	Подрядчик обязан выполнить устройство настилов в лифтовых шахтах (в т.ч. устройство ограждений), все отверстия в перекрытиях должны быть закрыты защитными щитами с устройством от сдвигания и маркировкой красным крестом.

	
	
	Предусмотреть защиту ступеней лестничных маршей от механических повреждений путем покрытия пленкой и досками толщиной 25мм.

	
	
	Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все замены материала, указанного в рабочей документации до его закупки.

	
	
	Для выполнения погрузо-разгрузочных работ Подрядчик может использовать выносные площадки, устанавливаемые на монтажном горизонте, с предоставлением паспорта и документа освидетельствования испытаний на нагрузку выносной площадки. 

	5.
	Гидроизоляция
	Согласно рабочей документации

	· 
	Подготовительные работы
	Очистка основания

	· 
	Гидроизоляция рабочих и деформационных швов
	Согласно рабочей документации

	· 
	Обработка гидроизоляционным составом внутренних поверхностей приямков, лифтовых шахт
	Согласно рабочей документации

	· 
	Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций
	Согласно рабочей документации

	· 
	Устройство гидроизоляции технологических отверстий от крепления опалубки
	Высверлить втулки и заполнить на всю глубину гидроизоляционной смесью (состав по проекту)

	· 
	Общее по подряду
	Устройство теплового контура и обогрев конструкций при производстве работ в зимнее время

	6.
	 Кладка внутренних и наружных  конструкций с герметизация стыков
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка стен наружных из керамзитобетонных блоков 190мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков 90мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка межквартирных перегородок из стеновых силикатных блоков Поревит 180мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка перегородок из стеновых силикатных блоков Поревит 80мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка парапета из газобетонного блока Поревит 250мм
	Согласно рабочей документации

	
	Кладка парапета из кирпича 250мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка перегородок из кирпича 120мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кладка перегородок 120мм на балконах (с расшивкой швов)
	Согласно рабочей документации

	· 
	Устройство перегородок из стекломагнезитового листа 62мм
	Согласно рабочей документации

	
	Кладка перегородок из кирпича 250мм
	Согласно рабочей документации

	· 
	Укладка ж/бетонные перемычки
	Согласно рабочей документации

	7.
	Металлические конструкции
	Согласно рабочей документации

	· 
	Устройство сетчатого ограждения кладовок
	Согласно рабочей документации

	· 
	Укладка металических перемычек с огрунтовкой и окраской поверхности
	Согласно рабочей документации

	· 
	Ограждения лестниц и приямков  
	Согласно рабочей документации

	· 
	Ограждения кровли 
	Согласно рабочей документации

	· 
	Другие конструкции 
	Согласно рабочей документации

	· 
	Обделка парапета. Оцинкованный лист (накрывочный элемент)
	Согласно рабочей документации

	8.
	Кровля
	Согласно рабочей документации

	· 
	Основная Кровля 
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кровля входных групп и козырьков 
	Согласно рабочей документации

	· 
	Кровля других конструкций
	Согласно рабочей документации

	· 
	Фор-камеры и сэндвич-панели
	Согласно рабочей документации


3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв и ППРк, ППГР.
4.1.3. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.4. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Согласовать график рабочего времени.
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
ЕСЛИ используются давальческие материалы:
««
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
»»
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
4.18. 

5. Перечень эталонных работ
Все вид работ указанные в п.2.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Петров Владимир Николаевич

	1.2.
	Начальник строительного комплекса
	Носенко Михаил Викторович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов Андрей Валентинович

	1.4.
	Технадзор
	Жеребцов Петр Николаевич

	1.5.
	
	



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2.
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.0.
	Устройство временных проездов и разворотных площадок  из дорожных плит (согласно ПОС)
	ХХХ
	------
	

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение местом для площадок складирования и временных цехов 
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	____
	ХXX
	При условии передачи имущества по описи охранной организации Заказчика

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
Подрядчика
	ХХХ
	------
	 

	3.
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство и содержание на период строительных работ
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3.7. 
	Организация и содержание мест прохода по площадке и в здании 
	------
	ХXX
	

	4.
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	Башенный кран предоставляет заказчик

	4.4.
	Устройство пункта досмотра кузова грузового автотранспорта на въезде на стройплощадку
	------
	ХXX
	

	5.
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	ХXX
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты Подрядчика

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6.
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	ХXX
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	ХXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной и рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	19.01/ЮИТ-ПД-ПОС

	комплект
	Проект организации строительства. Строительный генеральный план
	П
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	2
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ0
	комплект
	Фундаменты 
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	3
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ0.1
	комплект
	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	4
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ2
	комплект
	Монолитные лестницы
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	5
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ1
	комплект
	Конструкции железобетонные выше отм. 0,000
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	6
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ2
	комплект
	Прочие конструкции
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	7
	ЮИТ-РД-КМ
	комплект
	Стальной каркас
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	8
	ЮИТ-РД-ОВ
	комплект
	Отопление и вентиляция
	
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	9
	ЮИТ-РД-ВК
	комплект
	Внутренний водопровод и канализация
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	10
	ЮИТ-РД-ЭСК
	комплект
	Электроснабжение. Силовое электрооборудование.
Электрическое освещение (внутреннее)
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	11
	ЮИТ-РД-АР

	комплект
	Раздел "Архитектурные решения"

	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	12
	ЮИТ-РД-СС

	комплект
	Сети связи
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	13
	ЮИТ-РД-ПС

	комплект
	Система автоматической пожарной сигнализации, cистема оповещения и управления эвакуацией, система автоматизации противодымной вентиляции
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	14
	ЮИТ-РД-АСУД

	комплект
	Система диспетчеризации
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	15
	ЮИТ-РД-ЛДО

	комплект
	Диспетчеризация лифтового оборудования
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	16
	ЮИТ-РД-ГП
	комплект
	Генеральный план
	Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	17
	Приложение М Ведомость закреплённых знаков и реперов
	комплект
	
	Р
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки УГСН ГУС ТО, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы Тюменской области и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту

	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация
	
	

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
	
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	
	создание ГРО

	1.5
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.5.1
	Исполнительная схема котлована
	
	Земляные работы.Разработка Котлована

	1.5.2
	Исполнительная схема свайного основания
	
	Устройство Свайного поля

	1.5.3
	Исполнительная схема на погружения шпунта
	
	Устройство Шпунтового ограждения

	1.5.4
	Исполнительная схема фундаментов
	
	Устройство Каркаса

	1.5.5
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	
	Устройство Каркаса

	1.5.6
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	
	Устройство Каркаса

	1.5.7
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	
	Устройство Каркаса

	1.5.8
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	
	Устройство кровли (по типам)

	1.5.9
	Исполнительная схема колонн каркасного здания
	
	Устройство Каркаса

	1.5.10
	Исполнительная схема благоустройства.
	
	Благоустройство 

	1.5.11
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	
	оформляет геодезическая служба 

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Отрывка котлованов, траншей.
	
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.2
	Обратная засыпка выемок, котлованов
	
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.3
	Погружение свай
	
	Устройство свайного поля

	2.4
	Бурение лидерных скважин для свай
	
	Устройство Свайного поля

	2.5
	Срубка оголовков свай
	
	Устройство Свайного поля

	2.6
	Бетонирование буронабивных свай
	
	Устройство Свайного поля

	2.7
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.8
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	
	Устройство Каркаса

	2.9
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	
	Устройство Каркаса

	2.10
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	
	Устройство Каркаса

	2.11
	Гидроизоляция фундамента
	
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.12
	Утепление фундамента
	
	Устройство Каркаса

	2.13
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	2.14
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	2.15
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	
	Устройство Каркаса

	2.16
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	
	Устройство Каркаса

	2.17
	Ограждение балконов
	
	ВИТРАЖИ

	2.18
	Установка оконных блоков.
	
	Окна и БД 

	2.19
	Установка дверных блоков.
	
	Двери 

	2.20
	Устройство оснований под полы.
	
	Устройство стяжек

	2.21
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	
	Устройство кровли (по типам)

	2.22
	Устройство звукоизоляции полов.
	
	Устройство кровли (по типам)

	2.23
	Пароизоляция кровли.
	
	Устройство кровли (по типам)

	2.24
	Теплоизоляция кровли.
	
	Устройство кровли (по типам)

	2.25
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	
	Устройство кровли (по типам)

	2.26
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.27
	Монтаж металлоконструкций.
	
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.28
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.29
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	
	Благоустройство 

	2.30
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2.31
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.32
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.33
	Протокол радиационного обследования помещений.
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.34
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.35
	Протокол исследования питьевой воды.
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.36
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.37
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.38
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	
	Устройство Каркаса

	3
	Электротехнические устройства:
	
	

	3.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5
	Протокол визуального осмотра
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	
	Внутренние инж. сети. ЭО


	





Подрядчик: 
	





Заказчик: АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
	
	

	
__________________ / 
	
__________________ / Разумов С.Ю.
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.
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