Приложение № 1
к Договору подряда 
 от «___» ______________2022 года
№___________
Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11

№ ЛОТа: 10_00
Наименование: Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
по изготовлению, поставке и монтажу окон и балконных дверей ПВХ
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Изготовление оконных и балконных блоков. 
	Изделия должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, проекту и СТО 45382000-01-2014.
Провести совместный аудит качества изготовления окон на заводе-изготовителе при участии Заказчика, Подрядчика, производителя профиля ПВХ. 

	2
	 Поставка оконных и балконных блоков.
	 Предоставление паспортов качества, сертификатов соответствия, результатов сертификационных испытаний, инструкции по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации изделий. Проводить входной контроль продукции и совместную проверку армирующего профиля вертикального импоста каждого 10 оконного блока с составлением акта.

	3
	Монтаж оконных и балконных блоков.
	 Производить в соответствии с утвержденными монтажными узлами и требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30971-2012. Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней. 
Регулировку оконных и дверных блоков производить:
-  после монтажа изделий;
- перед проведением самоприемки и сдачи Заказчику (за одну рабочую неделю до начала, по согласованному графику с двух сторон);
- перед передачей квартиры клиенту.
Произвести 2 аудита качества:
1- Провести совместный аудит качества первого оконного блока смонтированного в оконный проем при участии Заказчика, Подрядчика, производителя профиля ПВХ.
2- Провести совместный аудит с демонтажом и распилом оконного/балконного/блока после завершения монтажа всех окон и балконных блоков при участии Заказчика, Подрядчика, производителя профиля ПВХ.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Перечень эталонных работ:
В соответствии с Приложением №12 к Договору строительного подряда, а именно:
Установка оконных и балконных блоков поэтапно:
1. Эталон изготовленного окна на заводе-изготовителе
2. Эталон первого смонтированного окна в оконном проеме здания
3. Подоконники
4. Откосы
5. Отливы
5. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Петров В.Н.

	1.2.
	Начальник строительного комплекса
	Носенко М.В.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов А.В.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Жеребцов П.Н.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Носенко М.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	
	
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке: a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка. Подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).


	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------

	ХХХ

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика



6. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	3-21.05-ЮИТ-РД-АР
	 комплект
	Архитектурные решения
	РД
	 ООО «АДМ проект-ДОТ»

	2
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
СТО 45382000 – 01-2014
	 комплект
	ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
НА АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.  
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	 ТУ
	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «ЮИТ РАКЕННУС» В Г.МОСКВЕ



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
7. Требования к исполнительной документации
7.1. Общие требования к оформлению:
7.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
7.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
7.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
7.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
7.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
7.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
7.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
7.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
7.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
7.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
7.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
7.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

7.2. Требования к составу:
7.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
7.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
7.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
7.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
7.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
7.2.4. Исполнительные чертежи
7.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
7.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
7.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
7.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
7.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
7.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
7.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
7.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
7.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
7.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
7.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
7.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
7.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
7.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
7.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
7.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
7.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
7.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
7.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
7.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
7.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
7.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

8. Образец корешков и реестра исполнительной документации
8.1.  Образец корешков




8.2. Образец реестра Исполнительной документации











9. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	
	Установка оконных блоков:
	10_00
	Окна и БД

	1.1
	Акт-Допуск на производство работ на строительном объекте
	
	

	1.2
	Приказ на ответственного (прораб и т.п.) за проведение работ по договору на объекте строительства, организацию обеспечения и соблюдения требований охраны труда, безопасность условий труда, пожарную безопасность на территории объекта, работу с грузоподъемными машинами и механизмами, электробезопасность, выдачу нарядов-допусков, подключение электроинструментов.
	
	

	1.3
	Удостоверения о проверке знаний (Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность).
	
	

	1.4
	Журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и, непосредственно, влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств.
	
	

	1.5
	Чертежи и спецификации, согласованные и подписанные.
	
	

	1.6
	Журнал входного контроля материалов.
	
	

	1.7
	Декларации (Сертификаты) на оконные и балконные блоки на их серийный выпуск.
	
	

	1.8
	Сертификаты, паспорта на монтажные материалы.
	
	

	1.9
	Технические паспорта на используемое в процессе производства работ оборудование.
	
	

	1.10
	Отчеты о выполнении работ, оформленные по образцам, приложенным к договору.
	
	

	1.11
	Акты скрытых работ на монтаж оконных блоков и устройство монтажных швов, оформленные в процессе предъявления работ, согласно технологической последовательности.
	
	

	1.12
	Паспорт качества на оконные и балконные блоки.
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU7200002)

Подрядная организация

Объект:

"Жилые 

многоэтажные 

дома со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями и 

надземной 

открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по 

ул. Судоремонтная 

в г. Тюмени» 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями ГП-

4"

Адрес объекта: 

Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Парада Победы 

17

Объект:

"Жилые многоэтажные 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями и 

надземной открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по ул. 

Судоремонтная в г. 

Тюмени» 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенными и 

встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями 

ГП-4"

Адрес объекта: Россия, 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Парада Победы 

17

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Парада Победы 

17

Адрес:

Россия, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Парада 

Победы 17

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ"

ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Изготовление, 

поставка и монтаж 

окон и балконных 

дверей ПВХ

Подряд:

Изготовление, поставка и 

монтаж окон и балконных 

дверей ПВХ

Оригинал Дубликат
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		RU___				RU___				Код объекта (RU7200002)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес объекта

		Подряд:		Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ		Подряд:		Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


