Приложение № 1
к Договору подряда 
 от «___» ______________2022 года
№___________
Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11
№ ЛОТа: 13_32
Наименование: Вентиляция
Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
монтаж и пуско-наладочные работы системы вентиляции.
Результатом работ по Договору являются смонтированные, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

1. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	· 
	Подрядчик должен до размещения заказа на изготовление и поставку оборудования, указанного в рабочей документации, согласовать с Заказчиком опросные листы данного оборудования. При выявлении ошибок и несоответствия разделов, схем и спецификации между собой в рабочей документации Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
	Согласно рабочей документации

	1
	Система вентиляции:
	Согласно рабочей документации

	1.1
	В1-В22
	Согласно рабочей документации

	1.2
	ВД1, ПД1-ПД5
	Согласно рабочей документации

	1.3
	ПЕ1-ПЕ8
	Согласно рабочей документации

	2
	Общее по подряду
	Согласно рабочей документации

	2.1
	Прочие работы:
	Согласно рабочей документации

	2.1.1
	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию
	Согласно рабочей документации

	2.1.2
	Эксплуатация сетей
	Согласно рабочей документации

	
	В том числе:
	

	· 
	Прокладка магистралей воздуховодов по подвалу и на этажах, кровле.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Установка и подключение вентиляторов, клапанов и оборудования.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Изоляция смонтированных воздуховодов, оборудования.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Индивидуальные испытания смонтированного оборудования. Пуско-наладочные работы систем обще-обменной вентиляции (с увязкой с системами ЭО, АППЗ, диспетчеризации, автоматики управления вентиляцией).
	Согласно рабочей документации

	· 
	Паспортизация систем вентиляции c предоставлением Заказчику на утверждение паспортов на каждую из систем вентиляции.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Участие в комплексных опробованиях систем АППЗ.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Предъявление смонтированных систем надзорным органам.
	Согласно рабочей документации

	· 
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации).
	Согласно рабочей документации

	· 
	Передача Заказчику комплекта исполнительной документации, паспортов на оборудование (в т.ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке.
	Согласно рабочей документации

	
	
	 



2. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

3. Перечень эталонных работ:

4. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Петров В.Н.

	1.2.
	Начальник строительного комплекса
	Носенко М.В.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов А.В.

	1.4.
	Инженер технического надзора (СМР)
	Жеребцов П.Н.

	1.5.
	Инженер технического надзора (ОВ и ВК)
	Носенко М.В.

	1.6.
	Инженер технического надзора (Электросети)
	Евтеев М.Е.

	1.7.
	Производственно-экологический контроль.
	Носенко М.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХХХ
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	
	ХXX
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Подрядчик компенсирует эл/энергию от бытовых и строительных нужд по счетчикам, устанавливаемых Подрядчиком 

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------

	ХХХ

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





5. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной и рабочей документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	3-21.05-ЮИТ-РД-ОВ2
	комплект
	Вентиляция
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
6. Требования к исполнительной документации
6.1. Общие требования к оформлению:
6.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
6.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
6.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
6.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
6.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
6.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
6.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
6.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
6.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
6.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
6.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
6.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

6.2. Требования к составу:
6.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
6.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
6.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
6.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
6.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
6.2.4. Исполнительные чертежи
6.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
6.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
6.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
6.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
6.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
6.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
6.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
6.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
6.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
6.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
6.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
6.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
6.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
6.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
6.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
6.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
6.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
6.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
6.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
6.2.9. Сдача объекта в Службу УГСН ГУС Тюменской области и д.р. инстанции:
6.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
6.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

7. Образец корешков и реестра исполнительной документации
7.1.  Образец корешков:




7.2. Образец реестра Исполнительной документации











8. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту:

Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям норм и правил, действующими на территории РФ на момент сдачи в эксплуатацию. Подрядчик обязуется передать всю требуемую документацию для сдачи и ввода в эксплуатацию сетей вентиляции, а также передачи в обслуживающую Управляющую компанию.
	№ 
п/п
	Наименование документа

	 
	Журналы работ по объекту

	 
	Общий журнал работ

	 
	Журнал входного контроля поступающих на строительную площадку материалов, конструкций, изделий



	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3
	Акт о проведении входного контроля 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	4
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	5
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	6
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	7
	Акт прокрутки вентилятора 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	8
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	9
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	10
	Акт приемки смонтированного оборудования 
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	11
	Акт монтажа воздуховодов
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	12
	Акт на изоляцию воздуховодов
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	13
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	14
	Паспорт вентиляционной системы
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	15
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	16
	Двухсторонние акты приемки систем (вентиляция, дымоудаление/подпор)
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	17
	Акт комплексного опробования систем вентиляции и пожаротушения, а также срабатывания систем противопожарной защиты
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	18
	Приемо-сдаточная документация на огнезащиту металлических конструкций (сертификаты на заводские изделия, протоколы испытаний огнезащитного слоя). Акты приемки выполненных огнезащитных работ (древесина, металлические конструкции и др.)
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	19
	Акты испытаний и приемки систем дымоудаления и подпора воздуха (паспорта на оборудование, результаты аэродинамических испытаний).
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	20
	Акт индивидуального испытания оборудования системы дымоудаления
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	21
	Акт приёмки системы дымоудаления
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	22
	Исполнительные чертежи систем инженерно- технического обеспечения внутри здания (сооружения):
- исполнительные чертежи сетей вентиляции;
- исполнительные чертежи сетей дымоудаления;
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	23
	Акт приёмки системы естественной вентиляции
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	24
	Акт индивидуального испытания оборудования приточно-вытяжной вентиляционной системы
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	25
	Акт приёмки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов вентиляционных систем
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	26
	Паспорта на вентиляционные системы
	13_32
	Внутренние инженерные сети: ОВ
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU7200002)

Подрядная организация

Объект:

"Жилые 

многоэтажные 

дома со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями и 

надземной 

открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по 

ул. 

Судоремонтная в 

г. Тюмени» 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями ГП-

4"

Адрес объекта: 

Россия, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Парада Победы 

17

Объект:

"Жилые многоэтажные 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями 

и надземной открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по ул. 

Судоремонтная в г. 

Тюмени» 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми помещениями 

ГП-4"

Адрес объекта: Россия, 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Парада 

Победы 17

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

Россия, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Парада Победы 

17

Адрес:

Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Парада Победы 17

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

монтаж и пуско-

наладочные 

работы крышной 

газовой котельной 

и наружной сети 

газоснабжения

Подряд:

монтаж и пуско-наладочные 

работы крышной газовой 

котельной и наружной сети 

газоснабжения

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU7200002)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес объекта

		Подряд:		монтаж и пуско-наладочные работы крышной газовой котельной и наружной сети газоснабжения		Подряд:		монтаж и пуско-наладочные работы крышной газовой котельной и наружной сети газоснабжения

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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