Приложение № 1
к Договору подряда 
 от «___» ______________2022 года
№___________
Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11

№ ЛОТа: 13_40 
Наименование: «Электроснабжение внутреннее»

1. Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: монтаж системы внутреннего водоснабжения и канализации, отопления.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	
	Система электроснабжения:
Жилая часть, МОП и технические помещения
	Согласно рабочей документации

	1.
	Монтаж электрических щитов и электрооборудования
	Согласно рабочей документации

	2.
	Монтаж кабельно-проводниковой продукции
	Согласно рабочей документации

	3.
	Монтаж электроустановочных изделий
	Согласно рабочей документации

	4.
	Монтаж светотехнических изделий
	Согласно рабочей документации

	5.
	Монтаж кабеленесущих систем
	Согласно рабочей документации

	6.
	Монтаж системы электрообогрева
	Согласно рабочей документации

	7.
	Монтаж молниезащиты и заземления
	Согласно рабочей документации

	[bookmark: _Hlk37700399]
	Прочие работы:
	

	8.
	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию:
	

	· 
	Пусконаладочные работы
	

	· 
	Комплексное испытание систем, включая телеметрическое обследование
	

	· 
	Индивидуальные испытания смонтированного оборудования
	

	· 
	Предъявление систем надзорным органам
	

	· 
	Сдача систем управляющей компании
	

	· 
	Эксплуатация сетей
	

	· 
	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи  управляющей компании (эксплуатирующей организации)
	

	9.
	 
 ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ
 
 
	Обеспечить мероприятия по водоотливу на весь период производства работ. В обязанность Подрядчика также входит откачка воды из подвальных помещений, зоны фронта работ и мойки колес автотранспорта подрядчика весь период производства работ.

	
	 
	Подрядчик несет ответственность за качество и функциональную способность  смонтированных сетей.

	
	
	Подрядчик обязан организовать сохранность смонтированного оборудования до передачи Заказчику и предусмотреть защиту от факторов внешнего воздействия и ущерба до сдачи работ в Управляющую компанию. 

	
	
	Принять фронт работ у Подрядчика, смонтировавшего закладную гофрированную трубку в монолите на проходимость с составлением акта приёма-передачи. Принять перед монтажом устройство технологических проемов между секциями в монолитных стенах и стеновых панелях каждого этажа, в местах, предусмотренных проектной документацией - в десятидневный срок после передачи Подрядчику фронта работ на Объекте (в противном случае обязуется выполнить устройство всех необходимых технологических проемов за свой счет).

	
	
	Подрядчик обязан выполнить устройство настилов согласно ОТ (в т.ч. устройство ограждений), все отверстия прохода сетей в перекрытиях должны быть закрыты защитными щитами с устройством от сдвигания и маркировкой красным крестом до момента замоноличивания отверстий.

	
	
	Предусмотреть защиту конструкций, попадающих в зону выполнения монтажных работ от механических повреждений путем покрытия укрывочными материалами (прим.: пленкой, или досками толщиной от 25мм).

	
	
	Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все замены материала, указанного в рабочей документации до его закупки.

	
	
	Для выполнения погрузо-разгрузочных работ Подрядчик может использовать выносные площадки, устанавливаемые на монтажном горизонте, с предоставлением паспорта и документа освидетельствования испытаний на нагрузку выносной площадки. 


3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв и ППРк, ППГР.
4.1.3. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.4. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Согласовать график рабочего времени.
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер) (если требуется). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
ЕСЛИ используются давальческие материалы:
««
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
»»
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
4.18. 

5. Перечень эталонных работ
Все виды работ указанные в п.2.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Петров Владимир Николаевич

	1.2.
	Начальник Строительного Комплекса
	Носенко Михаил Викторович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов Андрей Валентинович



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2.
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение местом для площадок складирования и временных цехов 
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	____
	ХXX
	

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
Подрядчика
	ХХХ
	------
	 

	3.
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство и содержание на период строительных работ
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	------
	ХXX
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3.7. 
	Организация и содержание мест прохода по площадке и в здании 
	------
	ХXX
	

	4.
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	4.4.
	Устройство пункта досмотра кузова грузового автотранспорта на въезде на стройплощадку
	------
	ХXX
	

	5.
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты Подрядчика

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6.
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.3.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика

	6.6.
	Вывоз и размещение, утилизация отходов 
	------
	ХXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной и рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	3-21.05-ЮИТ-РД-ЭЛ
	 комплект
	Силовое электрооборудование и
электроосвещение
	 РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.

8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки УГСН ГУС ТО, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы Тюменской области и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	Код лота
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.2
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	13_40
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	1.3
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	13_40
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	2.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.5
	Протокол визуального осмотра
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	2.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	13_40
	Внутренние инж. сети. ЭО




Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.
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Объект:

"Жилые 

многоэтажные 

дома со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями и 

надземной 

открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по 

ул. 

Судоремонтная в 

г. Тюмени» 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями ГП-

4

Объект:

"Жилые многоэтажные 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями 

и надземной открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по ул. 

Судоремонтная в г. 

Тюмени» 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми помещениями 

ГП-4

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г. Тюмень ул. 

Парада Победы 

17

Адрес:

г. Тюмень ул. Парада 

Победы 17

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Конструкции 

железобетонные 

выше 0.000         

Секция №3

Подряд:

Конструкции 

железобетонные ниже 0.000 

Секция №1

Оригинал Дубликат
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		RU___				RU___				Код объекта (RU7200002)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г. Тюмень ул. Парада Победы 17		Адрес:		г. Тюмень ул. Парада Победы 17		Адрес объекта

		Подряд:		Конструкции железобетонные выше 0.000         Секция №3		Подряд:		Конструкции железобетонные ниже 0.000 Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


