
Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11
№ ЛОТа: 19_00, 19_10
Наименование: НГС, Крышная газовая котельная
1. Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
монтаж и пуско-наладочные работы крышной газовой котельной и сетей газоснабжения от точки подключения.
Результатом работ по Договору являются смонтированные, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	· 
	Подрядчик должен до размещения заказа на изготовление и поставку оборудования, указанного в рабочей документации, согласовать с Заказчиком опросные листы данного оборудования. При выявлении ошибок и несоответствия разделов, схем и спецификации между собой в рабочей документации Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
	Согласно рабочей документации

	1
	Система внутреннего газоснабжения:
	Согласно рабочей документации

	1.1
	Котельная
	   Согласно рабочей документации

	1.1.1
	Газооборудование котельной
	   Согласно рабочей документации

	1.1.2
	Силовое электрооборудование котельной
	   Согласно рабочей документации

	1.1.3
	Автоматизация комплексная котельной
	   Согласно рабочей документации

	1.1.4
	Охранно-пожарная сигнализация котельной
	   Согласно рабочей документации

	1.1.5
	Внутренний газопровод
	   Согласно рабочей документации

	2
	Система наружного газоснабжения:
	   Согласно рабочей документации

	2.1
	Газопровод наружный
	   Согласно рабочей документации

	2.1.1
	Газорегуляторный пункт
	 Согласно рабочей документации

	3
	Общее по подряду
	 Согласно рабочей документации

	3.1
	Приемо-сдаточные мероприятия
	 Согласно рабочей документации

	3.1.1
	Приемо-сдаточные мероприятия для запуска оборудования на ПНР
	 Согласно рабочей документации

	3.1.2
	Пуско-наладочные работы. Сдача котельной в постоянную эксплуатацию
	 Согласно рабочей документации

	3.1.3
	Послестроительные работы:
	 

	3.1.3.1
	Эксплуатация котельной, включая подготовку и сдачу к отопительному сезону до момента сдачи котельной Управляющей компании или другому собственнику оборудования. Сдача ежемесячных отчетов потребления газа
	 

	3.1.3.2
	Передача наружных газовых сетей на баланс города.
	 

	
	
	 



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

4. Перечень эталонных работ:
· Узел крепления газопровода к фасаду
· Узел крепления газопровода к парапету кровли
5. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Петров В.Н.

	1.2.
	Начальник строительного комплекса
	Носенко М.В.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов А.В.

	1.4.
	Инженер технического надзора (СМР)
	Жеребцов П.Н.

	1.5.
	Инженер технического надзора (ОВ и ВК)
	Носенко М.В.

	1.6.
	Инженер технического надзора (Электросети)
	Евтеев М.Е.

	1.7.
	Производственно-экологический контроль.
	Петров В.Н.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХХХ
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	
	ХXX
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Подрядчик компенсирует эл/энергию от бытовых и строительных нужд по счетчикам, устанавливаемых Подрядчиком 

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------

	ХХХ

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





6. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной и рабочей документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	ЮИТ-РД-АК.К
	комплект
	Автоматизация комплексная котельной
	РД
	 ООО «АДМ проект-ДОТ»

	2
	ЮИТ–РД-ГСВ
	комплект
	Газоснабжение (внутренние устройства)
	РД
	 ООО «АДМ проект-ДОТ»

	3
	ЮИТ–РД-ГСН
	комплект
	Наружные газопроводы
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	4
	ЮИТ-РД-ОПС.К
	комплект
	Охранно-пожарная сигнализация котельной
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	5
	ЮИТ-РД-ТМ
	комплект
	Тепломеханические решения, 
Основной комплект рабочих чертежей
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	6
	ЮИТ-РД-ЭМ.К
	комплект
	Силовое электрооборудование котельной
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	7
	ЮИТ-ПД-ИОС.7.5
	комплект
	Подраздел 7.5: «Автоматизация технологических решений»
	ПД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	8
	ЮИТ-ПД-ИОС6
	комплект
	Подраздел 5.6: «Система газоснабжения»
	ПД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	9
	ЮИТ-ПД-ИОС.7.3
	комплект
	Подраздел 7.3: «Охранно-пожарная сигнализация котельной»
	ПД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	10
	ЮИТ-ПД-ИОС7.2
	комплект
	Подраздел 7: «Технологические решения» Часть 2 «Технологические решения Котельной»
	ПД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	11
	ЮИТ-ПД-ИОС4.1

	комплект
	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4: «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети»
	ПД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	12
	ЮИТ-РД-ОВ.ИТП
	комплект
	Раздел: Теплоснабжение. ИТП 
Основной комплект рабочих чертежей 
	РД
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	13
	ЮИТ-РД-ОВ
	 комплект
	Раздел: Отопление и вентиляция  
Основной комплект рабочих чертежей  
	 РД
	 ООО «АДМ проект-ДОТ»

	14
	Письмо АО «Газпром Газораспределение Север» о регистрации проектной документации разделов ГСН и ГСВ
	
	Письмо №ГГС-И/2474/20 от 04.08.2020
	РД
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.


7. Требования к исполнительной документации
7.1. Общие требования к оформлению:
7.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
7.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
7.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
7.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
7.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
7.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
7.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
7.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
7.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
7.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
7.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
7.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

7.2. Требования к составу:
7.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
7.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
7.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
7.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
7.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
7.2.4. Исполнительные чертежи
7.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
7.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
7.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
7.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
7.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
7.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
7.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
7.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
7.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
7.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
7.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
7.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
7.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
7.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
7.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
7.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
7.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
7.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
7.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
7.2.9. Сдача объекта в Службу УГСН ГУС Тюменской области и д.р. инстанции:
7.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
7.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

8. Образец корешков и реестра исполнительной документации
8.1.  Образец корешков




8.2. Образец реестра Исполнительной документации











9. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту:

Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям норм и правил, действующими на территории РФ на момент сдачи в эксплуатацию. Подрядчик обязуется передать всю требуемую документацию для сдачи и ввода в эксплуатацию газовых сетей и котельной установки, а также передачи в обслуживающую Управляющую компанию.
	№ 
п/п
	Наименование документа

	 
	Журналы работ по объекту

	 
	Общий журнал работ

	 
	Журнал входного контроля поступающих на строительную площадку материалов, конструкций, изделий

	 
	Журнал сварочных работ

	 
	Журнал антикоррозийной защиты

	 
	Журнал теплоизоляционных работ

	
	

	
	Специальные инженерные работы

	1
	Газоснабжение наружное и внутреннее

	1.1
	Акт приема-передачи помещений котельной под монтаж

	1.2
	Схема газопровода

	1.3
	Исполнительная съемка газопровода

	1.4
	Акт инструментального контроля сварных стыков

	1.5
	Протокол механических испытаний сварных стыков

	1.6
	Карта сварных стыков

	1.7
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж креплений газопровода по фасаду и парапету кровли)

	1.8
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж креплений ГРПШ на фасаде)

	1.9
	Акт освидетельствования скрытых работ (молниезащита и заземление ГРПШ)

	1.10
	Акт монтажа оборудования (ГЗПШ)

	1.11
	Акт монтажа оборудования (узел учета газа)

	1.12
	Акт герметизации ввода и выпусков инженерных коммуникаций

	1.13
	Строительный паспорт газопровода среднего давления

	1.14
	Строительный паспорт газопровода низкого давления

	1.15
	Строительный паспорт ГРПШ

	1.16
	Паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы

	1.17
	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (подводящий газопровод к котельной)

	1.18
	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (котельная)

	1.19
	Акт окончательной приемки работ заказчиком от Подрядчика (газовая крышная котельная)

	1.20
	Акты проверок СН ГУС ТО приемки этапов по РД 11-04-2006

	2
	Тепломеханическая часть котельной

	2.1
	Акты входного контроля приемки оборудования

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж креплений под оборудование и трубопроводы)

	2.3
	Акты монтажа оборудования и трубопровода

	2.4
	Акты на ревизию и установку запорной арматуры

	2.5
	Исполнительная съемка трубопроводов теплоснабжения 

	2.6
	Акт инструментального контроля сварных стыков с картой сварных стыков

	2.7
	Акты на антикоррозийную обработку трубопроводов

	2.8
	Акты на гидростатическое испытание трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

	2.9
	Акты на промывку систем отопления, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

	2.10
	Схемы трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

	2.11
	Планы котельной с трубопроводами систем отопления, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

	2.12
	Акты на устройство теплоизоляции трубопроводов

	2.13
	Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж опоры под дымоход)

	2.14
	Акт монтажа дымоходов

	2.15
	Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

	2.16
	Акт монтажа оборудования систем вентиляции котельной

	2.17
	Паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы

	2.18
	Акты окончательной приемки работ Заказчиком от Подрядчика систем отопления, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и вентиляции котельной

	3
	Электроснабжение и автоматизация котельной

	3.1
	Акт приемки газоиспользующего оборудования под пуско-наладку

	3.2
	Акты монтажа электротехнического и осветительного оборудования

	3.3
	Заключение петля фаза-ноль

	3.4
	Акты измерения сопротивления изоляции электропроводок

	3.5
	Паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы

	3.6
	Акты окончательной приемки работ Заказчиком от Подрядчика систем электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации



*Предоставляемые копии должны быть заверены подписью ответственного лица и печатью организации, страницы должны быть пронумерованы
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU7200002)

Подрядная организация

Объект:

"Жилые 

многоэтажные 

дома со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями и 

надземной 

открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по 

ул. 

Судоремонтная в 

г. Тюмени» 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями ГП-

4"

Адрес объекта: 

Россия, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Парада Победы 

17

Объект:

"Жилые многоэтажные 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями 

и надземной открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по ул. 

Судоремонтная в г. 

Тюмени» 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми помещениями 

ГП-4"

Адрес объекта: Россия, 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Парада 

Победы 17

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

Россия, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Парада Победы 

17

Адрес:

Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Парада Победы 17

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

монтаж и пуско-

наладочные 

работы крышной 

газовой котельной 

и наружной сети 

газоснабжения

Подряд:

монтаж и пуско-наладочные 

работы крышной газовой 

котельной и наружной сети 

газоснабжения

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU7200002)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес:		Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 17		Адрес объекта

		Подряд:		монтаж и пуско-наладочные работы крышной газовой котельной и наружной сети газоснабжения		Подряд:		монтаж и пуско-наладочные работы крышной газовой котельной и наружной сети газоснабжения

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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